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Р Е Ш Е Н И Е 

№  267 /02.07.2020 г. 

За определяне на изпълнител  

 

На основание чл.181, ал.6 , чл.22, ал.1, т.6 и чл.108, т.1 от ЗОП и отразени резултати в 

протокол от 26.06.2020 г. на комисия, назначена със Заповед № 202/22.05.2020 г. на Кмета на 

Община Априлци, за провеждане на публично състезание за избор на изпълнител, на 

обществена поръчка, възлагана по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: 

„Строително-монтажни работи за обект „Многофункционално спортно игрище за 

подобряване на спортната инфраструктура в община Априлци ”открита с Решение          

№ 173/27.04.2020 г. и публикувано обявление в регистъра на обществените поръчки на АОП 

под № 00016-2020-0006 

О Б Я В Я В А М: 

 

1. Класирането в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с 

предмет „Строително-монтажни работи за обект „Многофункционално спортно 

игрище за подобряване на спортната инфраструктура в община Априлци ”,  
открита с Решение  № 173/27.04.2020 г. , както следва :  

 

1 място -  „ХАЯ-С”ООД                  Обща  оценка – 20,00 т.  

 

2. Определям за изпълнител на обществена поръчка с предмет„Строително-

монтажни работи за обект „Многофункционално спортно игрище за подобряване 

на спортната инфраструктура в община Априлци ” открита с Решение  № 

173/27.04.2020 г. г., класираният на първо място участник с 20,00 точки „ХАЯ-С" ООД    

, със седалище и адрес на управление – гр.Варна , ул.“Д-р Параскев Казаски“ № 5, 

ЕИК 201198811, представлявано Мартин Станев -Управител 

3. Отстранени участници :  

„АЗИМУТ СПОРТ“ООД 

Правно основание – чл.107, т.1 от ЗОП – Участникът не отговаря на поставените 

критерии за подбор посочени в обявлението и в документацията; 

Мотиви -  

1.В представения от участника е-ЕЕДОП в част IV Критерии за подбор, раздел В – 

Технически и професионални способности -  Списък на експертите , които ще участват в 

изпълнението на поръчката за лицето, което ще изпълнява функциите на Специалист – 

контрол по качеството е посочено , че притежава Удостоверение за завършен курс на 

обучение по контрол на качеството н областта на строителството с № 2405 / 01.06.2018 г. , 

като е посочено , че лицето  работи на длъжност „Ръководител мениджър на качеството“ в 

дружеството от 10.02.2020 г. , което доказва , че лицето притежава само 3 месеца стаж  на 

длъжност, свързана с контрол на качеството при изпълнение на СМР , което не отговаря 

на изискванията на възложителя , посочени в  Раздел III Правна , икономическа , 

финансова и техническа информация , т.III 1.3. Технически и професионални възможности 

от обявлението  и в т.2.3. Критерии за подбор и подточка  2.3.2. Технически и 

професионални способности  от документацията за участие , а именно – „Специалист 

контрол на качеството (СМР) - притежаващ висше образование, с образователна степен 

„бакалавър“ или „магистър“ еквивалентно образование, стаж на длъжност, свързана с 

контрол на качеството при изпълнение на СМР минимум 3 години.“ 

2.В представения от участника е-ЕЕДОП в част IV Критерии за подбор, раздел В – 

Технически и професионални способности -  Списък на експертите , които ще участват в 
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изпълнението на поръчката за лицето, което ще изпълнява функциите на Специалист по 

здравословни и безопасни условия на труд е посочено , че притежава Висше образование , 

образователно- квалификационна степен „Магистър“ , специалност „Икономика на 

търговията“ , което не отговаря на  изискванията на възложителя , посочени в  Раздел III 

Правна , икономическа , финансова и техническа информация , т.III 1.3. Технически и 

професионални възможности от обявлението  и в  т. 2.3. Критерии за подбор , подточка 2.3.2. 

Технически и професионални способности  от документацията за участие , а именно – 

„Специалист по здравословни и безопасни условия на труд - строителен инженер с 

образователна степен „бакалавър“ или „магистър“ еквивалентно образование, стаж на 

длъжност, свързана с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд минимум 3 

години.“ 

„НСК СОФИЯ“ЕООД 

Правно основание – чл.107, т.2,б.“а“ от ЗОП – Участникът е представил оферта, която 

не отговаря на  предварително обявените условия за изпълнение на поръчката; 

Мотиви - Техническото предложение от офертата на участника , комисията 

констатира , че техническото предложение на участника НЕ ВКЛЮЧВА минимално 

изискуемото съдържание , съгласно Методика за комплексна оценка и НЕ отговаря на 

предварително обявените условия на възложителя в документацията за участие в 

настоящата обществена поръчка. 

1.Представеният от участника Линеен календарен график не отговаря на 

изискванията на възложителя , посочени в Техническите спецификации , неразделна част 

от документацията за участие в настоящата обществена поръчка.  

Съгласно изискванията на възложителя , посочени в Техническите спецификации 

/стр.24/ „Линейният - календарен график трябва да е придружен с диаграма на работната 

ръка и диаграма на механизацията.  

Забележка: Всеки участник следва да посочи продължителността на работния ден в 

часове, като максимален брой човекочасове за 1 работник, за 1 календарен ден не може да 

надвишава максимално допустимите по Кодекса на труда. „ 

Представеният от „НСК СОФИЯ“ЕООД Линеен календарен график липсва 

информация относно продължителността на работния ден в часове, т.е. не е включена 

графа човекочасове , участникът единствено е посочил брой календарни дни и брой 

работници.  

Към и в Линейния календарен график лисва диаграма на механизацията.  

Възложителят изрично е посочил в техническите спецификации /стр.24/ , че 

Участник, чиито Линеен - календарен график – Приложение № 1 има липсващи 

елементи….се отстранява“. 

2. В Методика за комплексна оценка ,  изрично са посочени изискванията за минимум 

съдържание на Методологията на работа , а именно  :  

„1.Да са представени всяка една от дейностите от етапите на изпълнение на 

предмета на поръчката (етапите на изпълнение са: 1) откриване на строителната 

площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа и доставка на 

материали; 2) строителство; 3)предаване на обекта като цяло с Констативен акт за 

установяване годността за приемане на строежа, в тяхната технологична 

последователност. За всяка дейност следва да се представят технически и човешки 

ресурси, с посочване на квалификацията, които са необходими, според участника, за 

изпълнението ѝ.  

2.Да са представени методите за контрол, които участникът ще прилага при 

изпълнението на поръчката, включващи: контрол при доставката франко-склад на 

Изпълнителя, контрол при монтаж, изпитвания, проби и други, както и методите на 

контрол на строителните дейности; 
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3.Да са представени мерки за намаляване на затрудненията на местното население, 

свързани с безопасността, удобството на населението и предпазване от социално 

напрежение по време на строителството, като предложените мерки са съобразени с 

конкретните особености на обекта. Мерките следва да бъдат съпроводени от описание на 

очаквания ефект от нея, както и да са представени отговорните лица за реализиране на 

мярката.“ 

Записано е , че „ Забележка: Участник, който представи Предложение за изпълнение, 

в което няма представена минимално изискваната от възложителя информация за 

показател „Методология на работа“ и/или частите на предложението за изпълнение не 

кореспондират една с друга и/или не е налична някоя от частите на предложението за 

изпълнение, ще бъде отстранен от участие и няма да бъде допуснат до оценяване.“ 

2.1. Съгласно изискванията за минималното съдържание на Методология на работа е 

необходимо да бъдат ПРЕДСТАВЕНИ всяка една от дейностите от етапите на 

изпълнение на предмета на поръчката.  

В своето предложение участникът е изброил / в таблична и текстова форма/ 

дейностите, които ще бъдат изпълнявани по време на етап 2 „Строителство“, а именно :  

„Изпълнение на СМР и технологична последователност 

Последователността на изпълнение на СМР е ясно показана в приложения подробен линеен 

календарен график. Някои от дейностите се извършват паралелно във времето,тъй като 

могат да се съчетават технологично. Разделена на етапи,последователността е следната: 

1. Подписване на протокол приложение № 2 (за откриване на строителната площадка) 

към Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството - предвиден 1 кал.ден 

2. Мобилизация, временно строителство- предвидени са 3 кал.дни 

3. Дейности по раздел"3емни работи’’- за всички дейности в раздела по КСС са 

предвидени са общо 6 кал.дни 

4. Дейности по раздел”Кофражни работи”- за всички дейности в раздела по КСС са 

предвидени са общо 8 кал.дни 

5. Дейности по раздел”Армировъчни работи”- за всички дейности в раздела по КСС са 

предвидени са общо 15 кал.дни- 8 дни за заготовка и монтаж на армировка за пояси и 

подпорни стени и 7 дни за заготовка и монтаж армировка от стомана AI Ф 6.5 за 

армирана бетонова настилка. Армировката се доставя на обекта предварително 

заготвена , като на място само се монтира. 

-заготовка и монтаж на армировка за пояси и подпорни стени- започва 1 ден след 

началото на кофражните работи-в ден 10-ти. 

-Заготовка и монтаж армировка от стомана AI Ф 6.5 за армирана бетонова 

настилка- , започва условно в ден 31-ви от началото на обекта.. 

6. Дейности по раздел”Бетонови работи”- за всички дейности в раздела по КСС 6а \ 

предвидени са общо 9 кал.дни. като са разделени на 3 части:бетониране на основи ( 2 

дни) - започва в ден 13  

-бетон за подпорни стени (2 дни) - започва в ден 18  

- бетон за настилка В20 (5 дни) - започва в ден 36 

7. Дейности по раздел" Стоманена конструкция”- за всички дейности в раздела по КСС 

са предвидени са общо 24 кал.дни, като са разделени на 3 части: 

- Заготовка и монтаж на стоманени планки с дебелина 6 мм по детайл и Доставка 

и монтаж на стоманени анкери М12x150 — 4 кал.дни — започва в ден 20, т.е. след 

полагането на бетона за подпорните стени 

- Доставка и монтаж на метални колове - кутия 80/80/3 и метални 

профили-кутия 40/40/2 -12 кал.дни - започва в ден 42 , т.е. след приключване на 

полагане на бетонованастилка. 

- Доставка и монтаж на оградна мрежа с PVC покритие -8 кал. Дни - започва в ден 
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8. Дейности по раздел’" Спортна настилка разделени са на 7 части 

- Доставка и насипване на дренажен чакъл с дебелина 30 см включително и 

трамбоване -предвидени са 7 дни, като започва в ден 20 

- Уплътняване на земна основа — предвидени са 9 дни, като започва в ден 23 Т.е. в 

единия край на площадката започва насипването на дренажен чакъл с уплътняване 

и няколко дни след това започва уплътняването на земната основа в зоната на 

цялата площадка 

- Доставка и полагане на полиетилен под стоманобетонова настилка- предвидени 

са 8 дни. като започва в ден 29 

-Шлайфане и повърхностна обработка на бетонова настилка- предвидени са 11 

дни, като започва в ден 37 . Шлайфането на настилката започва от единия край на 

площадката , където по в ден 37 вече са приключили армировъчните и бетоновите 

дейности по настилката. Т.е. то се движи след дейностите по полагане на бетон 

за настилка. 

-Доставка и монтаж входна врата с оградна мрежа с размери 200/200 - ще се 

монтира за 1 ден- в ден 54, т.е. след монтажа на метални колове и профили за 

ограда -Акрилна спортна система за настилка върху каучукова положка 4+2 мм - 

предвидени са 15 дни, като започва в ден 57 

Изпълнението на спортната настилка започва след приключване на дейностите по 

монтаж на колове за ограда и оградна мрежа , за да е изцяло почистена 

площадката и да не се намесват други дейности. 

-Маркировка -лента върху настилка-очертания за три вида спорт- предвидени са 5 

дни, като дейността започва в ден 72- след приключване направата на спортната 

настилка.“  

Горе цитираното изложение , както и таблиците ,  които са копирани от КСС , не 

съставляват ПРЕДСТАВЯНЕ на дейностите , които ще бъдат изпълнявани по време на 

строителството , тъй като липсва , описание на начините , методите и технологията на 

изпълнение на отделните видове строителни работи , технологични срокове и други , които 

са изрично описани в Техническите спецификации и са предвидени и в законовата и 

подзаконовата нормативна уредба в областта на строителството. 

С оглед на горе посоченото ЛИПСВА представяне на всяка една от дейностите от 

етап 2 „Строителството“ . 

2.2. В техническото предложение на участника от стр. 99 до стр.104 участникът е 

изброил  Мерки за намаляване на затрудненията на местното население, свързани с 

безопасността, удобството на населението и предпазване от социално напрежение по време 

на строителството.  

На първо място така представените от участника мерки са представени хаотично и 

общо , могат да бъдат приложими към всеки един строителен обект и не отчитат 

конкретиката на обекта.  

На второ място към всяка една мярка няма представено описание на очаквания ефект от 

нея, както и отговорните лица за реализиране на мярката, както е изрично посочено в 

Методология за работа т.2  

Някои мерките касаят работещите на обекта , а не местното население , като например :  

Стр.102-103 

„7.Преди започване изпълнението на строително монтажните работи по изграждане 

на обекта, ще се изработят и одобрят конкретни инструкции по здравословни и безопасни 

условия на труд, съобразно технологията и организацията за изпълнението на 

съответните видове строително монтажни работи.  

Инструкциите ще съдържат: 
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-Права, задължения и отговорности на лицата, които ръководят или управляват 

съответните трудови процеси; 

-Изискваната правоспособност или квалификация на производствения персонал; 

-Изисквания за здравословни и безопасни условия на труд ( ЗБУТ ) преди започване, по 

време и при прекъсване, преустановяване и завършване на работата; 

-Изискванията по ЗБУТ, на които трябва да отговарят ползваните строителни 

машини, инструменти и друго оборудване;  

-Средства за индивидуална защита , които трябва да се ползват от работниците и 

монтаж ниците при изпълнението на отделните видове строително монтажни работи; 

-Условията за принудително и аварийно преустановяване на работа, мерки за 

предотвратяване на аварии и даване на първа долекарска помощ при злополуки, аварии и др. 

-Местата за поставяне на знаците за ЗБУТ и противопожарна охрана и местата за 

поставяне описания на сигналите. 

Инструкцията по ЗБУТ, следва да се утвърди от Възложителя и Строителя, които 

носят солидарна отговорност за осигуряване на ЗБУТ за дейностите, които ръководят. 

При неспазване на мероприятията, залегнали в инструкцията по ЗБУТ в резултат на 

което се създават условия, застрашаващи здравето и живота на работниците, 

възложителят или строителят могат да отстраняват от строежа лица, които с 

действията или бездействията си застрашават безопасността на останалите работници. 

Преди започване на работа на строителната площадка и до завършване на строежа, 

строителя ще извърши оценка на риска в съответствие е чл. 15 от наредбата за ЗБУТ. 

9. За обезопасяване на строителната площадка и работното оборудване се 

използват постоянни или временни ограждения (парапети, капаци, мрежи, екрани и др.). 

10. Проходите, подходите и входовете на строителната площадка, които се 

намират в опасните зони на работното оборудване, се осигуряват на не по малко от 1,0ш 

извън габарита им с устойчиви и стабилни покрития (предпазни щитове, козирки и др.) 

съобразно конкретните условия. 

11. Достъп на МПС за нуждите и целите на Възложителя и други законово 

регламентирани органи ще бъде осигурен и по изградените и сигнализирани временни 

пътища на обекта, организирано от Изпълнителя със съответния разрешителен режим 

(легитимиращи пропуски), предварително съгласуван и одобрен от Възложителя и др.“  

2.3. Съгласно изискванията за минимално съдържание на Методологията на работа 

„2.Да са представени методите за контрол, които участникът ще прилага при 

изпълнението на поръчката, включващи: контрол при доставката франко-склад на 

Изпълнителя, контрол при монтаж, изпитвания, проби и други, както и методите на 

контрол на строителните дейности;“ 

3. Участникът не е представил в предложението си методи за контрол при монтаж, 

изпитвания, проби и други.  

Предвид на горепосоченото техническото предложение на участника НЕ 

ВКЛЮЧВА минимално изискуемото съдържание , съгласно Методика за комплексна 

оценка и НЕ отговаря на предварително обявените условия на възложителя в 

документацията за участие в настоящата обществена поръчка. 

 

„ИНФРА КОНЦЕПТ“ ЕООД 

Правно основание – чл.107,т.2 , б.“а“ от ЗОП - Участникът е представил оферта, която 

не отговаря на  предварително обявените условия за изпълнение на поръчката; 

Мотиви - Ценовото предложение от офертата на участника , не отговаря на   

предварително обявените условия на възложителя в документацията за участие в 

настоящата обществена поръчка. 

Ценовото предложение по образец  включва и като приложения – Количествено-

стойностна сметка и Анализи на единичните цени по видове СРР. 
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Целта на анализите е да покажат как е формирана предложената единична цена и какви 

разходи покрива, т.е. тя е в основата на образуването на общата стойност на договора.  

Анализите на единичните цени в ценовото предложение на участника , включват 

Разходи за труд, механизация и материали , сборът на които  образува стойността в ред 

ВСИЧКО ПРЕКИ РАЗХОДИ.На второ място са Допълнителните разходи за труд, за 

механизация и материали , чийто сбор образува стойността на ред ВСИЧКО 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ. Сборът от всичко преки разходи и всичко допълнителни 

разходи дава стойността на ОБЩА ЦЕНА ПРЕДИ НАЧИСЛЕНИЯ. Сумата от Обща цена 

преди начисления и начисления / печалба 10%, съгласно ценовото му предложение/ дават 

стойността на ОБЩА ЦЕНА , която е записана в колона № 5 Единична цена в Количествено-

стойностната сметка , която е неразривна част от ценовото предложение на участника. 

Произведението на единичната цена и количеството СМР , записано в колона № 5 на 

Количествено-стойностната сметка дават обща цена на вида СМР / колона № 6/. Сумата от 

общите цени на всички видове СМР дава общата стойност на договора за изпълнение на 

СМР.  

При проверка от страна на помощния орган и в последствие от възложителя на 

анализите на единичните цени в Ценовото предложение на „Пътища и мостове“ ЕООД с цел 

да се констатира дали правилно са изчислени и сумирани същите са констатирани грешки 

при определяне на стойностите на единичните цени в анализите.  

ОБЕКТ – „Многофункционално спортно игрище за подобряване на спортната 

инфраструктура в община Априлци ” 

1.Анализ № 2-   Наименование  – Обратен насип със земни почви, включително 

натоварване на самосвал, превоз от депо , разриване и уплътняване – мярка м3 

В ценовото предложение е записано :  

 

При проверка на изчисляването на анализа на единичната цена за горепосочения вид СМР 

бяха констатирани следните грешки :  

1.Грешка в сумата на поз.1 Багер /Механизация/ .Сумата е произведение от разходната 

норма и единична цена.  

№2 Наименование Ед.м. 
Разходни 

норми 
Ед.цена Сума 

/лв./ 

сек 

01.323 

01.353 

01.073 

Обратен насип със земни почви, включително 

натоварване на самосвал, превоз от депо , 

разриване и уплътняване 

м3 

   

      

 МЕХАНИЗАЦИЯ :     

1 Багер мсм 0,006 500,00 2,85 

2 САМОСВАЛ мсм 0,025 200,00 5,00 

3 Бобкат мсм 0,003 350,00 1,19 

4 Валяк мсм 0,002 400,00 0,96 
 Общо:    10,00 
 ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:     

 Доп.р.механизация (30%)    3,00 
 Всичко преки (материали, механизация и труд, 

без допълнителни) 

   
10,00 

 Общо допълнителни р-ди    3,00 
 Начисления (10%) (печалба)    1,30 
 Обща цена :    14,30 
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-Разходната норма е 0,006х500,00 лв.= 3,00 лв., а участникът погрешно е записал 2,85 

лв. 

2. Грешка в сумата на поз.3 Бобкат /Механизация/ .Сумата е произведение от 

разходната норма и единична цена.  

-Разходната норма е 0,003х350,00 лв.= 1,05 лв., а участникът погрешно е записал 1,19 

лв. 

3. Грешка в сумата на поз.4 Валяк /Механизация/ .Сумата е произведение от разходната 

норма и единична цена.  

-Разходната норма е 0,002х400,00 лв.= 0,80 лв., а участникът погрешно е записал 0,96 

лв. 

4.Горепосочените грешки в стойностите на отделните механизации водят до грешка в 

общата стойност на МЕХАНИЗАЦИЯ.Общата стойност на МЕХАНИЗАЦИЯ представлява 

сбор от стойност за Багер,Самосвал,Бобкат и Валяк , а именно- 3,00+5,00+1,05+0,80= 9,85 лв. 

, а участникът погрешно е записал 10,00 лв.  

5.Допуснатата грешка води до промяна в стойността на ред –ПРЕКИ РАЗХОДИ , който 

представлява сбор от разходи за ТРУД, МЕХАНИЗАЦИЯ И  МАТЕРИАЛИ , а именно :  

- МЕХАНИЗАЦИЯ-9,85 

ВСИЧКО ПРЕКИ – 9,85 лв. , а участникът погрешно е записал 9,85 лв.  

6.Допуснатата грешка води до промяна на стойността на допълнителни разходи 

механизация 30 %  , а именно 9,85 лв. х 30% = 2,96 лв , а не 3,00 лв. както е записано. 

7.Грешката при изчисляването на ВСИЧКО ПРЕКИ и ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ 

води до грешка и в стойността на ПЕЧАЛБА 10% от ОБЩАТА СТОЙНОСТ НА ПРЕКИ И 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ , а именно  

- Преки разходи 9,85 лв.+2,96 лв.= 12,81 х10% = 1 ,28 лв.ПЕЧАЛБА. 

8.Грешно е изчислена и ОБЩА ЦЕНА за горепосочения вид СМР , която представлява 

сбор от ПРЕКИ РАЗХОДИ , ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ И ПЕЧАЛБА, а именно :  

- ПРЕКИ РАЗХОДИ – 9,85 лв.  

- ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ – 2,96 

- ПЕЧАЛБА 10%-1,28 

- ОБЩА ЦЕНА – 14,09 лв. , а участникът погрешно е записал 14,30 

лв.  

Или Анализ № 2 трябва да има следния вид :  

 

№2 Наименование Ед.м. 
Разходни 

норми 
Ед.цена Сума 

/лв./ 

сек 

01.323 

01.353 

01.073 

Обратен насип със земни почви, включително 

натоварване на самосвал, превоз от депо , 

разриване и уплътняване 

м3 

   

      

 МЕХАНИЗАЦИЯ :     

1 Багер мсм 0,006 500,00 3,00 

2 САМОСВАЛ мсм 0,025 200,00 5,00 

3 Бобкат мсм 0,003 350,00 1,05 

4 Валяк мсм 0,002 400,00 0,80 

 Общо:    9,85 
 ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:     

 Доп.р.механизация (30%)    2,96 

 Всичко преки (материали, механизация и труд, 

без допълнителни) 

   
9,85 

mailto:е-mail-apriltsi1976@abv.bg


                              ОБЩИНА АПРИЛЦИ 
Гр.Априлци,ул.“Васил Левски“ № 109, тел.06958/2222,факс 06598/2285, е-mail-apriltsi1976@abv.bg 

 

8 
 

 Общо допълнителни р-ди    2,96 

 Начисления (10%) (печалба)    1,28 

 Обща цена :    14,09 

След направените изчисления се констатира , че обща единична цена за 

горепосочения вид СМР е 14,09 лв., а не 14,30лв. , както е записано в ценовото 

предложение. 

Това от своя страна води до промяна в общата стойност на СМР Обратен насип със 

земни почви, включително натоварване на самосвал, превоз от депо , разриване и 

уплътняване в Количествено-стойностната сметка, а именно – 6 м3х14,09 лв.= 84,54 лв , а 

не 85,80 лв. /както е посочено в КСС/. 

Грешната стойност на единичната цена , води до грешна стойност на СМР – Обратен 

насип със земни почви, включително натоварване на самосвал, превоз от депо , 

разриване и уплътняване в количествено-стойностната сметка , а оттам и до грешна обща 

стойност на строително-монтажните работи по договора. 

Обект- „Многофункционално спортно игрище за подобряване на спортната 

инфраструктура в община Априлци ” 

2.Анализ № 4 Наименование – Ръчен изкоп за подравняване на основи е 

дълбочина до 15 см. включително прехвърляне до 3.00 м хор. и 2.00 верт. разстояние – 

мярка м3 

 

В ценовото предложение е записано :  

 

При проверка на изчисляването на анализа на единичната цена за горепосочения вид СМР 

бяха констатирани следните аритметични грешки :  

Грешно е изчислена и ОБЩА ЦЕНА за горепосочения вид СМР , която представлява сбор от 

ВСИЧКО ПРЕКИ РАЗХОДИ, ОБЩО ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ И ПЕЧАЛБА 10% , а 

именно :  

- ВСИЧКО ПРЕКИ РАЗХОДИ  – 13,52 лв.  

- ОБЩО ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ  – 13,52 лв. 

№4 Наименование Ед.м. 
Разходни 

норми 
Ед.цена Сума 

/лв./ 

сек 
01.011 

Ръчен изкоп за подравняване на основи е 

дълбочина до 15 см. включително 

прехвърляне до 3.00 м хор. и 2.00 верт. 

разстояние 

m2 

   

      

 ТРУД:     

1 Работник 1 ч/ч 3,005 4,50 13,52 
      

 Общо:    13,52 
 ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:     
 Доп.р.механизация (30%)    0,00 
 Доп.р-ди труд (100%)    13,52 
 Доп.р-ди материали (10%)    0,00 
 

Всичко преки (материали, механизация и 

труд, без допълнителни) 

   
13,52 

 Общо допълнителни р-ди    13,52 
 Начисления (10%) (печалба)    2,70 
 Обща цена :    29,75 

mailto:е-mail-apriltsi1976@abv.bg


                              ОБЩИНА АПРИЛЦИ 
Гр.Априлци,ул.“Васил Левски“ № 109, тел.06958/2222,факс 06598/2285, е-mail-apriltsi1976@abv.bg 

 

9 
 

- ПЕЧАЛБА 10% - 2,70 лв. 

- ОБЩА ЦЕНА – 29,74лв. , а участникът погрешно е записал 29,75лв.  

След направените изчисления се констатира , че обща единична цена за 

горепосочения вид СМР е 29,74 лв., а не 29,75 лв. , както е записано в ценовото 

предложение. 

Това от своя страна води до промяна в общата стойност на СМР Ръчен изкоп за 

подравняване на основи с дълбочина до 15 см. Включително и прехвърляне до 3,00 м хор. и 

2.00 верт.разстояние в Количествено-стойностната сметка, а именно – 3,6 м3 /Количество 

СМР , колона 4/ х29,74 лв./ Единична цена, Колона 5/ = 107,06 лв / Обща цена , колона 6/ , а 

не 107,10  лв. /както е посочено в КСС/. 

Грешно изчислената стойност на единичната цена , води до грешна стойност на СМР – 

Ръчен изкоп за подравняване на основи с дълбочина до 15 см. Включително и прехвърляне 

до 3,00 м хор. и 2.00 верт.разстояние, а оттам и до грешна обща стойност на строително-

монтажните работи по договора. 

Обект- „Многофункционално спортно игрище за подобряване на спортната 

инфраструктура в община Априлци ” 

3.Анализ № 5-Наименование – Направи н укрепване кофраж за подпорни стени, 

включително всички свързани е това разходи– мярка м2 

В ценовото предложение е записано :  

 

 

№5 Наименование Ед.м. 
Разходни 

норми 
Ед.цена Сума 

/лв./ 

сек 
02.003 

Направи н укрепване кофраж за подпорни 

стени, включително всички свързани е това 

разходи 

 
 

m2 

   

      

 МАТЕРИАЛИ:     

1 Кофражна к-я за стени 
 

m2 1,0000 12,00 12,00 

2 Помощни материали % 3,0500 12,00 0,37 

3 масло кофражно кг 0,1000 6,00 0,60 

4 Шперплат хидрофобен m3 0,0007 680,00 0,48 
 Общо:    13,44 
 МЕХАНИЗАЦИЯ :     

1 Автокран мсм 0,0015 350,00 0,53 
 Общо:    0,53 
 ТРУД :     

1 Работник ч/ч 0,7350 4,50 3,31 

2 Работник ч/ч 0,1020 4,50 0,46 
 Общо:    3,77 
 ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:     

 Доп.р.механизация (30%)    0,16 
 Доп.р-ди труд (100%)    3,77 
 Доп.р-ди материали (10%)    1,34 
 Всичко преки (материали, механизация и труд, 

без допълнителни) 

   
17,73 

 Общо допълнителни р-д и    5,27 
 Начисления (10%) (печалба)    2,30 
 Обща цена :    25,30 
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При проверка на изчисляването на анализа на единичната цена за горепосочения вид СМР 

бяха констатирани следните грешки :  

1. Грешка в общата стойност на МАТЕРИАЛИ.Общата стойност на МАТЕРИАЛИ 

представлява сбор от стойност за Кофражна к-я за стени  12,00 лв. , Помощни 

материали  0,37 лв.,Масло кофражно 0,60 лв. и шперплат хидрофобен– 0,48 лв., а 

именно- 12,00+0,37+0,60+0,48= 13,45 лв. , а участникът е изчислил и записал 13,44 лв.  

2. Допуснатата грешка води до промяна в стойността на ред –ПРЕКИ РАЗХОДИ , който 

представлява сбор от разходи за ТРУД, МЕХАНИЗАЦИЯ И  МАТЕРИАЛИ , а именно  

- ТРУД -3,77 

- МЕХАНИЗАЦИЯ-0,53 

- МАТЕРИАЛИ-13,45 

     ВСИЧКО ПРЕКИ – 17,75 лв. , а участникът погрешно е изчислил и записал 17,73 

лв.  

3. Грешката при изчисляването на ВСИЧКО ПРЕКИ води до грешка и в стойността на 

ОБЩАТА ЦЕНА за горепосочения вид СМР , която представлява сбор от ВСИЧКО 

ПРЕКИ , ОБЩО ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ И ПЕЧАЛБА , а именно  

- ВСИЧКО ПРЕКИ – 17,75 лв. 

- ВСИЧКО ДОПЪЛНИТЕЛНИ – 5,27 лв. 

- ПЕЧАЛБА 10%- 2,30 лв. 

- ОБЩА ЦЕНА – 25,32 лв. , а участникът погрешно е изчислил и записал 25,30 

лв.  

След направените изчисления се констатира , че обща единична цена за 

горепосочения вид СМР е 25,32 лв., а не 25,30лв. , както е записано в ценовото 

предложение. 

Това от своя страна води до промяна в общата стойност на СМР „Направа и укрепване 

на кофраж за подпорни стени , включително , всички свързани с това разходи“ в 

Количествено-стойностната сметка, а именно – а именно – 202,40 м2/Количество СМР , 

колона 4/ х25,32 лв./ Единична цена, Колона 5/ = 5124,77 лв / Обща цена , колона 6/ , а не 

5120,72 лв. /както е посочено в КСС/. 

Грешната стойност на единичната цена , води до грешна стойност на СМР – „Направа и 

укрепване на кофраж за подпорни стени , включително , всички свързани с това разходи“ в 

количествено-стойностната сметка , а оттам и до грешна обща стойност на строително-

монтажните работи по договора. 

Обект- „Многофункционално спортно игрище за подобряване на спортната 

инфраструктура в община Априлци ” 

4.Анализ № 7 – Наименование – Доставка, превоз и полагане на бетон за мазилка 

10 см Клас В20 включително всички свързани с това разходи– мярка м3 

В ценовото предложение е записано :  

№7 Наименование Ед.м. 
Разходни 

норми 
Ед.цена Сума 

/лв./ 

сек 
04.161 

Доставка, превоз и полагане на бетон за 

мазилка 10 см Клас В20 включително всички 

свързани с това разходи 

m3 

   

      

 МАТЕРИАЛИ:     

I Бетон В20 m3 1,0100 110,00 111,10 
 Общо:    111,10 
 МЕХАНИЗАЦИЯ :     

1 Бетоновоз мсм 0,0150 500,00 7,50 
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2 Бетонпомпа мсм 0,0150 800,00 12,00 
 Общо:    19,50 
 ТРУД:     

1 Работник ч/ч 0,2550 4,50 1,15 

2 Работник ч/ч 0,3820 4,50 1,72 
 Общо:    2,87 
 ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:     

 Доп.р.механизация (30%)    5,85 
 Доп.р-ди труд (100%)    2,87 
 Доп.р-ди материали (10%)    11,11 
 Всичко преки (материали, механизация и труд, 

без допълнителни) 

   
133,47 

 Общо допълнителни р-ди    19,83 
 Начисления (10%) (печалба)    15,33 
 Обща цена :    168,62 

При проверка на изчисляването на анализа на единичната цена за горепосочения вид 

СМР бяха констатирани следните грешки :  

Грешно е изчислена  ОБЩА ЦЕНА за горепосочения вид СМР , която представлява 

сбор от ВСИЧКО ПРЕКИ, ОБЩО ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ И ПЕЧАЛБА 10%  , а 

именно :  

- ВСИЧКО ПРЕКИ - 133,47 лв.  

- ОБЩО ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ  – 19,83 лв. 

- ПЕЧАЛБА 10% - 15,33 ЛВ. 

- ОБЩА ЦЕНА – 168,63 лв. , а участникът погрешно е изчисли и записал 168,62 

лв.  

След направените изчисления се констатира , че обща единична цена за 

горепосочения вид СМР е 168,63лв., а не 168,62 лв. , както е записано в ценовото 

предложение. 

Това от своя страна води до промяна в общата стойност на СМР „Доставка , превоз и 

полагане на бетон за мазилка 10 см, Клас В20 , включително свързани с това разходи “ в 

Количествено-стойностната сметка, а именно – 131,51 м3/Количество СМР , колона 4/ 

х168,63 лв./ Единична цена, Колона 5/ = 22 176,53 лв / Обща цена , колона 6/ , а не 22 173,53 

лв. /както е посочено в КСС/. 

Грешната стойност на единичната цена , води до грешна стойност на СМР –„Доставка , 

превоз и полагане на бетон за мазилка 10 см, Клас В20 , включително свързани с това 

разходи “ в количествено-стойностната сметка , а оттам и до грешна обща стойност на 

строително-монтажните работи по договора. 

Обект- „Многофункционално спортно игрище за подобряване на спортната 

инфраструктура в община Априлци ” 

5.Анализ № 9– Наименование– Заготовка и монтаж армировка от стомана AI Ф 

6.5 за армирана бетонова настилка– мярка кг 

В ценовото предложение е записано :  

№9 Наименование Ед.м. 
Разходни 

норми 
Ед.цена Сума 

/лв./ 

сек 
03.006 

Заготовка и монтаж армировка от стомана AI Ф 

6.5 за армирана бетонова настилка 
кг 

   

      

 МАТЕРИАЛИ:     

1 Стомана бетонна кг 1,0100 1,21 1,22 
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2 Тел за връзване кг 0,0030 8,00 0,02 
 Общо:    1,25 
 МЕХАНИЗАЦИЯ :     

1 Автокран мсм 0,0001 450,00 0,05 
 Общо:    0,05 
 ТРУД:     

1 Работник ч/ч 0,0215 4,50 0,10 

2 Работник ч/ч 0,0135 4,50 0,06 
 Общо:    0,16 
 ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:     

 Доп.р.механизация (30%)    0,01 
 Доп. р-д и труд (100%)    0,16 
 Доп.р-ди материали (10%)    0,12 
 Всичко преки (материали, механизация и труд, 

без допълнителни) 

   
1,45 

 Общо допълнителни р-ди    0,30 
 Начисления (10%) (печалба)    0,17 
 Обща цена :    1,92 

 

При проверка на изчисляването на анализа на единичната цена за горепосочения вид 

СМР бяха констатирани следните грешки :  
1. Грешка в общата стойност на ОБЩО ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ.Общата 

стойност на ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ представлява сбор от стойност за 
Доп.р.механизация (30%)- 0,01 лв. , Доп. р-д и труд (100%) -0,16 лв., Доп.р-ди материали 
(10%)  - 0,12 лв., а именно- 0,01+0,16+0,12= 0,29 лв. , а участникът е изчислил и записал 0,30 
лв.  

2. Грешката при изчисляването на ОБЩО ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ води до 

грешка и в стойността на ОБЩАТА ЦЕНА за горепосочения вид СМР , която представлява 

сбор от ВСИЧКО ПРЕКИ , ОБЩО ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ И ПЕЧАЛБА , а именно  

- ВСИЧКО ПРЕКИ – 1,45 лв. 

- ВСИЧКО ДОПЪЛНИТЕЛНИ – 0,29 лв. 

- ПЕЧАЛБА 10%- 0,17 лв. 

- ОБЩА ЦЕНА – 1,91 лв. , а участникът погрешно е изчислил и записал 1,92 

лв.  

След направените изчисления се констатира , че обща единична цена за 

горепосочения вид СМР е 1,91 лв., а не 1,92лв. , както е записано в ценовото 

предложение. 

Това от своя страна води до промяна в общата стойност на СМР „Заготовка и монтаж 

армировка от стомана АI Ф 6.5 за армирана бетонова настилка“ в Количествено-

стойностната сметка, а именно – а именно – 3420 кг/Количество СМР , колона 4/ х1,91 лв./ 

Единична цена, Колона 5/ = 6532,20 лв / Обща цена , колона 6/ , а не 6566,20 лв. /както е 

посочено в КСС/. 

Грешната стойност на единичната цена , води до грешна стойност на СМР – „Заготовка 

и монтаж армировка от стомана АI Ф 6.5 за армирана бетонова настилка“в количествено-

стойностната сметка , а оттам и до грешна обща стойност на строително-монтажните работи 

по договора. 

Обект- „Многофункционално спортно игрище за подобряване на спортната 

инфраструктура в община Априлци ” 

В ценовото предложение е записано :  

6.Анализ № 10– Наименование– Заготовка и монтаж на армировка за пояси и подпорни 

стени, в това число: Стомана А1 –Ф6.5-мярка кг 
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При проверка на изчисляването на анализа на единичната цена за горепосочения вид 

СМР бяха констатирани следните грешки :  
1. Грешка в общата стойност на ОБЩО ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ.Общата 

стойност на ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ представлява сбор от стойност за 
Доп.р.механизация (30%)- 0,01 лв. , Доп. р-д и труд (100%) -0,16 лв., Доп.р-ди материали 
(10%)  - 0,12 лв., а именно- 0,01+0,16+0,12= 0,29 лв. , а участникът е изчислил и записал 0,30 
лв.  

2. Грешката при изчисляването на ОБЩО ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ води до 

грешка и в стойността на ОБЩАТА ЦЕНА за горепосочения вид СМР , която представлява 

сбор от ВСИЧКО ПРЕКИ , ОБЩО ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ И ПЕЧАЛБА , а именно  

- ВСИЧКО ПРЕКИ – 1,45 лв. 

- ВСИЧКО ДОПЪЛНИТЕЛНИ – 0,29 лв. 

- ПЕЧАЛБА 10%- 0,17 лв. 

- ОБЩА ЦЕНА – 1,91 лв. , а участникът погрешно е изчислил и записал 1,92 

лв.  

След направените изчисления се констатира , че обща единична цена за 

горепосочения вид СМР е 1,91 лв., а не 1,92лв. , както е записано в ценовото 

предложение. 

Това от своя страна води до промяна в общата стойност на СМР „Заготовка и монтаж на 

армировка за пояси и подпорни стени , в това число: Стомана А1-Ф6,5 „в Количествено-

стойностната сметка, а именно – а именно – 155 кг/Количество СМР , колона 4/ х1,91 лв./ 

Единична цена, Колона 5/ = 296,05  лв / Обща цена , колона 6/ , а не 297,60 лв. /както е 

посочено в КСС/. 

№10 Наименование Ед.м. 
Разходни 

норми 
Ед.цена Сума 

/лв./ 

сек 
03.006 

Заготовка и монтаж на армировка за пояси и 

подпорни стени, в това число: 

Стомана А 1 -Ф 6.5 

кг 

   

      

 МАТЕРИАЛИ:     

1 Стомана бетонна кг 1,0100 1,21 1,22 

2 Тел за връзване кг 0,0030 8,00 0,02 
 Общо:    1,25 
 МЕХАНИЗАЦИЯ :     

1 Автокран мсм 0,0001 450,00 0,05 
 Общо:    0,05 
 ТРУД:     

1 Работник ч/ч 0,0215 4,50 0,10 

2 Работник ч/ч 0,0135 4,50 0,06 
 Общо:    0,16 
 ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:     

 Доп.р.механизация (30%)    0,01 
 Доп.р-ди труд (100%)    0,16 
 Доп.р-ди материали (10%)    0,12 
 Всичко преки (материали, механизация и труд, 

без допълнителни) 

   
1,45 

 Общо допълнителни р-ди    0,30 
 Начисления (10%) (печалба)    0,17 
 Обща цена :    1,92 
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Грешната стойност на единичната цена , води до грешна стойност на СМР – „Заготовка 

и монтаж на армировка за пояси и подпорни стени , в това число: Стомана А1-Ф6,5 „ в 

количествено-стойностната сметка , а оттам и до грешна обща стойност на строително-

монтажните работи по договора. 

Обект- „Многофункционално спортно игрище за подобряване на спортната 

инфраструктура в община Априлци ” 

В ценовото предложение е записано :  

 

При проверка на изчисляването на анализа на единичната цена за горепосочения вид 

СМР бяха констатирани следните грешки :  
1. Грешка в общата стойност на ОБЩО ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ.Общата 

стойност на ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ представлява сбор от стойност за 
Доп.р.механизация (30%)- 0,01 лв. , Доп. р-д и труд (100%) -0,16 лв., Доп.р-ди материали 
(10%)  - 0,12 лв., а именно- 0,01+0,16+0,12= 0,29 лв. , а участникът е изчислил и записал 0,30 
лв.  

2. Грешката при изчисляването на ОБЩО ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ води до 

грешка и в стойността на ОБЩАТА ЦЕНА за горепосочения вид СМР , която представлява 

сбор от ВСИЧКО ПРЕКИ , ОБЩО ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ И ПЕЧАЛБА , а именно  

- ВСИЧКО ПРЕКИ – 1,45 лв. 

- ВСИЧКО ДОПЪЛНИТЕЛНИ – 0,29 лв. 

- ПЕЧАЛБА 10%- 0,17 лв. 

7.Анализ № 11– Наименование– Заготовка и монтаж на армировка за пояси и подпорни 

стени, в това число: Стомана A III-N10-мярка кг 

№11 Наименование Ед.м. 
Разходни 

норми 
Ед.цена Сума 

/лв,/ 

сек 
03.006 

Заготовка и монтаж на армировка за пояси и 

подпорни стени, в това число: 

Стомана A III-N10 

кг 

   

      

 МАТЕРИАЛИ:     

1 Стомана бетонна кг 1,0100 1,21 1,22 

2 Тел за връзване кг 0,0030 8,00 0,02 
 Общо:    1,25 
 МЕХАНИЗАЦИЯ:     

i Автокран мсм 0,0001 450,00 0,05 
 Общо:    0,05 
 ТРУД :     

1 Работник ч/ч 0,0215 4,50 0,10 

2 Работник ч/ч 0,0135 4,50 0,06 
 Общо:    0,16 
 ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:     

 Доп.р.механизация (30%)    0,01 
 Доп.р-ди труд (100%)    0,16 
 Доп.р-ди материали (10%)    0,12 
 Всичко преки (материали, механизация и труд, 

без допълнителни) 

   
1,45 

 Общо допълнителни р-ди    0,30 
 Начисления (10%) (печалба)    0,17 
 Обща цена :    1,92 
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- ОБЩА ЦЕНА – 1,91 лв. , а участникът погрешно е изчислил и записал 1,92 

лв.  

След направените изчисления се констатира , че обща единична цена за 

горепосочения вид СМР е 1,91 лв., а не 1,92лв. , както е записано в ценовото 

предложение. 

Това от своя страна води до промяна в общата стойност на СМР „Заготовка и монтаж на 

армировка за пояси и подпорни стени , в това число: Стомана А III- №10  „в Количествено-

стойностната сметка, а именно – а именно – 373 кг/Количество СМР , колона 4/ х1,91 лв./ 

Единична цена, Колона 5/ = 712,43  лв / Обща цена , колона 6/ , а не 716,26 лв. /както е 

посочено в КСС/. 

Грешната стойност на единичната цена , води до грешна стойност на СМР – „Заготовка 

и монтаж на армировка за пояси и подпорни стени , в това число: Стомана А III- №10  „ в 

количествено-стойностната сметка , а оттам и до грешна обща стойност на строително-

монтажните работи по договора. 

Обект- „Многофункционално спортно игрище за подобряване на спортната 

инфраструктура в община Априлци ” 

В ценовото предложение е записано :   

 

 

При проверка на изчисляването на анализа на единичната цена за горепосочения вид СМР 

бяха констатирани следните грешки :  

1. Грешка в сумата на ред 1 Валяк /Механизация/ .Сумата е произведение от разходната 

норма и единична цена.  

-Разходната норма е 0,002х400,00 лв.= 0,80 лв., а участникът погрешно е записал 0,96 

лв. 

4.Горепосочената грешка в стойността води до грешка в общата стойност на 

МЕХАНИЗАЦИЯ.Общата стойност на МЕХАНИЗАЦИЯ е 0,80 лв. , а не 0,96 лв. както  е 

записал участникът.    

5.Допуснатата грешка води до промяна в стойността на ред –ПРЕКИ РАЗХОДИ , който 

представлява сбор от разходи за ТРУД, МЕХАНИЗАЦИЯ И  МАТЕРИАЛИ , а именно :  

- МЕХАНИЗАЦИЯ-0,80 

ВСИЧКО ПРЕКИ – 0,80 лв. , а участникът погрешно е записал 0,96 лв.  

6.Допуснатата грешка води до промяна на стойността на допълнителни разходи 

механизация 30 %  , а именно 0,80 лв. х 30% = 0,24 лв , а не 0,29 лв. както е записано. 

8.Анализ № 17– Наименование– Уплътняване на земна основа -мярка м2 

№17 Наименование Ед.м. 
Разходни 

норми 
Ед.цена Сума 

/лв./ 

сек 
01.073 

Уплътняване на земна основа M2    

      

 МЕХАНИЗАЦИЯ:     

1 Валяк мем 0,002 400,00 0,96 
 Общо:    0,96 
 ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:     

 Доп.р.механизация (30%)    0,29 
 Всичко преки (материали, механизация и труд, 

без допълнителни) 

   
0,96 

 Общо допълнителни р-ди    0,29 
 Начисления (10%) (печалба)    0,12 
 Обща цена :    1,37 
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7.Грешката при изчисляването на ВСИЧКО ПРЕКИ и ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ 

води до грешка и в стойността на ПЕЧАЛБА 10% от ОБЩАТА СТОЙНОСТ НА ПРЕКИ И 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ , а именно  

- Преки разходи 0,80 лв.+0,24 лв.= 1,04 х10% = 0,10 лв.ПЕЧАЛБА. 

8.Грешно е изчислена и ОБЩА ЦЕНА за горепосочения вид СМР , която представлява 

сбор от ПРЕКИ РАЗХОДИ , ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ И ПЕЧАЛБА, а именно :  

- ПРЕКИ РАЗХОДИ – 0,80 лв.  

- ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ – 0,24 лв. 

- ПЕЧАЛБА 10%-0,10 лв. 

- ОБЩА ЦЕНА – 1,14 лв. , а участникът погрешно е записал 1,37 лв.  

След направените изчисления се констатира , че обща единична цена за 

горепосочения вид СМР е 1,14 лв., а не 1,37лв. , както е записано в ценовото 

предложение. 

 

Това от своя страна води до промяна в общата стойност на СМР Укрепване  на земна 

основа в Количествено-стойностната сметка, а именно – 1271 м2х1,14 лв.= 1448,94 лв , а не 

1741,27 лв. /както е посочено в КСС/. 

 

Грешната стойност на единичната цена , води до грешна стойност на СМР –Укрепване 

на земна основа в количествено-стойностната сметка , а оттам и до грешна обща стойност на 

строително-монтажните работи по договора. 

Обект- „Многофункционално спортно игрище за подобряване на спортната 

инфраструктура в община Априлци ” 

В ценовото предложение е записано :  

9.Анализ № 18– Наименование– Доставка и насипване иа дренажен чакъл с дебелина 30 

см включително и трамбоване -мярка м2 

№18 Наименование Ед.м. 
Разходн
и 

норм
и 

Ед.цена 
Сума 
/лв./ 

сек 
26.04
1 

Доставка и насипване иа дренажен чакъл с 

дебелина 30 см включително и трамбоване 
M2    

      
 МАТЕРИАЛИ:     

I Вода м3 0,060 1,20 0,07 
2 Камък трошен м3 0,435 21,40 9,31 

 Общо:    9,38 
 МЕХАНИЗАЦИЯ :     

1 Валяк мсм 0,0081 250,0
0 

2,03 
2 Бобкат мсм 0,0020 350,0

0 
0,70 

 Общо:    2,73 
 ТРУД :     

1 Работник 1 ч/ч 0,142 4,50 0,64 
2 Работник 2 ч/ч 0,057 4,50 0,26 

 Общо:    0,90 
 ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:     
 Доп.р.механизация (30%)    0,82 
 Доп.р-ди труд (100%)    0,90 
 Доп.р-ди материали (10%)    0,94 
 Всичко преки (материали, механизации и 

труд, без допълнителни) 

   
13,00 

 Общо допълнителни р-ди    2,65 
 Начисления (10%) (печалба)    1,57 
 Обща цена : 

 
   

 

 

17,22 
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При проверка на изчисляването на анализа на единичната цена за горепосочения вид 

СМР бяха констатирани следните грешки :  
1. Грешка в общата стойност на ОБЩО ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ.Общата 

стойност на ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ представлява сбор от стойност за 
Доп.р.механизация (30%)- 0,82 лв. , Доп. р-д и труд (100%) -0,90 лв., Доп.р-ди материали 
(10%)  - 0,94 лв., а именно- 0,82+0,90+0,94= 2,66 лв. , а участникът е изчислил и записал 2,65 
лв.  

2. Грешка в общата стойност на ВСИЧКО ПРЕКИ , която представлява сбор от 
общата стойност на МАТЕРИАЛИ,МЕХАНИЗАЦИЯ И ТРУД , а именно :  

- МАТЕРИАЛИ – 9,38 лв. 
- МЕХАНИЗАЦИЯ -2,73 лв. 
- ТРУД- 0,90 лв.  
- ВСИЧКО ПРЕКИ- 13,01 лв., а не 13,00 лв. както е записал участникът. 

3. Грешката при изчисляването на ОБЩО ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ и 

ВСИЧКО ПРЕКИ води до грешка и в стойността на ОБЩАТА ЦЕНА за горепосочения вид 

СМР , която представлява сбор от ВСИЧКО ПРЕКИ , ОБЩО ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ 

И ПЕЧАЛБА , а именно  

- ВСИЧКО ПРЕКИ – 13,01 лв. 

- ВСИЧКО ДОПЪЛНИТЕЛНИ – 2,66 лв. 

- ПЕЧАЛБА 10%- 1,57 лв. 

- ОБЩА ЦЕНА – 17,24 лв. , а участникът погрешно е изчислил и записал 17,22 

лв.  

След направените изчисления се констатира , че обща единична цена за 

горепосочения вид СМР е 17,24 лв., а не 17,22 лв. , както е записано в ценовото 

предложение. 

Това от своя страна води до промяна в общата стойност на СМР „Доставка и насипване 

на дренажен чакъл с дебелина 30 см включително и трамбоване“ в Количествено-

стойностната сметка, а именно – а именно – 231,30 м2/Количество СМР , колона 4/ х17,24 

лв./ Единична цена, Колона 5/ = 3987,61 лв / Обща цена , колона 6/ , а не 3982,99 лв. /както е 

посочено в КСС/. 

Грешната стойност на единичната цена , води до грешна стойност на СМР – „Доставка и 

насипване на дренажен чакъл с дебелина 30 см включително и трамбоване „ в количествено-

стойностната сметка , а оттам и до грешна обща стойност на строително-монтажните работи 

по договора. 

Не на последно място в документацията за участие изрично е посочено , че 

„Участникът е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки и пропуски при 

изчисленията на предложените от него цени, което удостоверява с подпис и печат. 

При допуснато от участника и констатирано/установено от комисията разминаване 

и/или несъответствие и/или грешка в изчисленията на оферираните единични анализни 

цени, както и несъответствие между единичните цени в предложената от участника 

количествено- стойностна сметка и тези в анализите, както и несъответствие и/или 

разминаване с общата стойност на договора , всяко едно от горепосоченото ще се счита 

за достатъчно условие за отстраняване на участника от участие в процедурата.“ 

В случая не може да бъде приложена разпоредбата на чл.104, ал.5 от ЗОП и не могат 

да се изискват разяснения или допълнителни доказателства от участника , тъй като 

отстраняването на констатираните несъответствия ще доведе до промяна на ценовото 

предложение във всичките му части , което е изрично забранено от закона – „ Проверката 

и разясненията не могат да водят до промени в техническото и ценовото предложение на 

участниците.“  
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4. На основание чл.43, ал.1 от ЗОП -Връзка към електронната преписка в профила на  

купувача, където е публикуван протокола на комисията https://www.obshtina-

apriltsi.com/subsection-634-content.html 

 

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване: 

Официално наименование:  Комисия за защита на конкуренцията 

Адрес:  1000-гр.София,бул.Витоша № 18 

Електронна поща: cpadmin@cpc.bg 

Интернет адрес:  www.cpc.bg 

Срок за подаване на жалби:  10-дневен срок от получаване на настоящото решение за 

избор на изпълнител (съгласно чл. 197, ал. 1, т.7  от ЗОП) 

На основание чл.43, ал.1 от ЗОП, настоящото решение да се изпрати в тридневен срок 

на участника. 

 

 

 

Възложител:  ……/П/……….. 

Инж. Тихомир Кукенски 

/Кмет на Община Априлци / 

 

 

 

*Забележка: подписите са заличени на основание чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД 
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