



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
Европа инвестира в селските райони

ПРОТОКОЛ № 2

за разглеждането, оценяването и класирането на офертите, подадени от участниците в публично състезание по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР за основен ремонт за реиновация на интериора на сградата на НЧ „Светлина – 1895“ – гр. Априлци“, открита с решение №1 от дата 14.02.2019 г. на Председателя на НЧ „Светлина – 1895“ – гр. Априлци, обявлението за която обществена поръчка е с ID № 894531, публикувано в електронната страница на Агенцията по обществени поръчки, уникален номер на поръчката в РОП 5369-2019-0001.

Днес, 08.05.2019 г., в 10:00 часа, в сградата на НЧ „Светлина – 1895“ – гр. Априлци, в изпълнение на заповед №4/26.03.2019 г. на Председателя на НЧ „Светлина – 1895“ – гр. Априлци, за провеждане на публично състезание, съгласно ЗОП, се проведе публично заседание на комисия за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти в състав:

Председател:

Иван Тодоров Карчев – Външен експерт, включен в списъка на АОП под № BE-172;

Членове:

1. **Стелияна Илиева Христова** – касиер-домакин на НЧ „Светлина – 1895“ – гр. Априлци;
2. **инж. Георги Благоев Дурчов** – Външен експерт, включен в списъка на АОП под № BE-131;

На заседанието присъстваха всички редовни членове на комисията.

На свое предходно заседание, комисията установи несъответствие или липса на информация в предложенията – във връзка с изискванията към личното състояние и критериите за подбор за един от участниците и в съответствие с разпоредбата на чл. 54, ал. 7, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП, комисията състави протокол (Протокол 1), в който са подробно описани констатациите, определен е срок за представяне на допълнителни документи и протоколът е публикуван на „Профила на купувача“ на дата 25.04.2019 год., на която дата е изпратен на участниците в процедурата. В определения от



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
Европа инвестира в селските райони

комисията срок от 5/пет/ работни дни от получаването на протокола участникът, за който има констатирани несъответствия, е представил допълнителни документи.

В съответствие с разпоредбата на чл. 54, ал. 12 от ППЗОП комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените от участника документи. Бяха направени следните констатации:

1. Участник № 1 – „МИК БИЛД РУСЕ” ЕООД

1.1.В предложението на участника бяха установени несъответствия с изискванията на възложителя, подробно описани в Протокол №1, получен от участника на 25.04.2019 г. по електронната поща. В законоустановения срок, на дата 08.05.2019 г. с писмо с вх. №16/08.05.2019 г., участникът е представил:

1.1. ЕЕДОП на електронен носител – 1 брой;

В представения ЕЕДОП на участника е посочена информация за общия оборот на участника за 2015 г., 2016 г. и 2017 г., посочен е обхвата на застрахованата дейност по чл.171 от ЗУТ, посочено е РЗП за всеки от декларираните обекти, описани са качеството и длъжността на предложените за технически ръководител, специалист контрол по качеството, експерт по здравословни и безопасни условия на труд при изпълнението на сходни дейности, посочено е лице за длъжността ръководител екип, като е изброен опита на лицето в изпълнението на редица обекти. Комисията установи следните несъответствия на офертата на участника с критериите за подбор:

- За предложения експерт за длъжността ръководител екип за никой от декларираните обекти, в чието изпълнение е участвал експерта, не е посочена длъжността му.
- За предложения експерт технически ръководител е посочено, че е участвал в изпълнението на обекти в качеството на ръководител обекти;
- За всеки от експертите са изброени редица обекти, в чието изпълнение са участвали, но за никой от тях не е посочена РЗП на сградите, които са се изпълнявали. Въпреки това при преглед на декларираните като изпълнени от участника обекти комисията получи информация за РЗП на три от посочените обекти, като установи, че те отговарят на минималните изисквания към участниците.

В Раздел III.1.3) **Технически и професионални възможности** от обявлението и раздел V „Критерии за подбор“, т.3.2. от документацията за поръчката е поставено изискването всеки от експертите да е взел участие в съответното експертно качество, за което е предложен, в изпълнението на минимум една дейност, с предмет и обем идентичен или сходен с предмета на поръчката а именно: СМР по изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация на сграда/и с публични функции с общ обем на РЗП не по-малко от 1 000 кв. м. или еквивалентно.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
Европа инвестира в селските райони

Видно от декларираното от участника за предложеният експерт за позицията ръководител екип не е посочено, че е изпълнявал такава или еквивалентна длъжност в описаните обекти. Не е посочена и заеманата длъжност в дружеството, за да може да се направи извод относно функциите и задълженията на експерта при изпълнението на обектите.

За посоченият за позицията технически ръководител пък е декларирано, че е участвал в изпълнението на обектите като ръководител екип. Видно и от изискванията на документацията, и от ЗУТ, позициите на ръководител екип и на технически ръководител са различни, всяка със своите характерни отговорности и задължения, поради което не може да се приеме, че опита на лицето като ръководител екип отговаря на минималните изисквания за участие на експерта в същото експертно качество за което е предложен в изпълнението на сходни по смисъла на документацията дейности.

Видно от декларираното от участника за предложеният експерт за позицията специалист за контрол на качеството не е посочено, че е изпълнявал такава или еквивалентна длъжност в описаните обекти. Посочено е, че лицето работи като строителен техник в дружеството, участник в процедурата и е записано, че като строителен техник отговаря за изработване на проекти, координиране на строителната дейност. Описани са обекти, но не е описано в какво качество лицето е участвало в изпълнението им. От предоставената информация не може да се направи извод относно функциите и задълженията на експерта при изпълнението на обектите.

Въз основа на направените констатации комисията единодушно реши на основание чл. 107, т.1 от ЗОП да предложи за отстраняване участникът „МИК БИЛД РУСЕ“ ЕООД поради представяне на оферта, която не отговаря на поставените изисквания на възложителя относно критериите за подбор в Раздел III.1.3) Технически и професионални възможности от обявлението и раздел V „Критерии за подбор“, т.3.2. от документацията за поръчката, по отношение на лицата, предложени за ръководител на екипа, технически ръководител и специалист по контрол на качеството. Не е предоставена информация дали лицата притежават изискуемият специфичен опит - участие в съответното експертно качество, за което са предложени, в изпълнението на минимум една дейност, с предмет и обем идентичен или сходен с предмета на поръчката а именно: СМР по изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация на сграда/и с публични функции с общ обем на РЗП не по-малко от 1 000 кв. м. или еквивалентно.

С това приключи и заседанието на комисията от дата 08.05.2019 година.

На свое заседание, проведено на 16.05.2019 г. комисията в редовния си състав, комисията пристъпи към разглеждане и проверка на съдържанието на Техническите предложения на допуснатите до оценка участници - за съответствието им с предварително обявените условия.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
Европа инвестира в селските райони

Бяха направени следните констатации:

За участник №2 „ДИЕЛ ТРЕЙД“ ООД. Техническото предложение съдържа подписано и подпечатано Приложение – Образец 4.

Предложени са следните срокове за изпълнение:

- За изпълнение на СМР – 270 календарни дни, считано от подписване на Протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа до подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (акт 15) „без забележки“;
- Гаранционни срокове – съгласно сроковете по чл.20, ал.3 и ал.4 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;

Приложено е техническо предложение за изпълнение на поръчката, описващо начина на изпълнение, линеен график за изпълнението и диаграма на работната ръка.

Предложението за изпълнение на поръчката започва с въведение описващо обекта, общите положения на строителството и подхода на изпълнението на участника. Идентифицирани са три етапа на изпълнение – Етап 1 – Мобилизация (подготвителен етап), Етап 2 – Изпълнение на СМР, Етап 3 – Предаване на обекта. За всеки от етапите са идентифицирани отделни дейности, които ще бъдат изпълнени от участника.

Описан е начина на организацията на изпълнението с посочване на основните организационни принципи и изброяване задълженията на изпълнителя. Представената е организацията на работа в отделните етапи – Етап 1, Етап 2 и Етап 3 от изпълнението на обекта. Направено е описание на изпълнението на видовете дейности за всеки от етапите.

Описана е последователността на изпълнението на отделните видове СМР и отделните задачи. За всяка от дейностите и задачите от отделните етапи е посочено продължителността на изпълнението, началото и края на изпълнението на задачата/дейността, както и ресурсите, които ще се използват за изпълнението на етап 1 и етап 3.

Направено е описание на организацията на човешкия ресурс. Посочено е примерно протичане на работния ден по часове. Описана е организацията на механиката, организацията на доставките, както и организацията на съставянето на изискуемите документи в процеса на строителство на обекта.

Посочена е организацията на работата на изпълнителския състав, като за поименно са изброени ключовите експерти, които ще са ангажирани с ръководството на изпълнението. За всеки от експертите са посочени образованието и квалификацията му, общия и специфичния професионален опит.

Приложена е схема, онагледяваща връзките на участниците в строителния процес и взаимодействиите страни. Приложена е и друга схема, онагледяваща йерархичното разпределение на задълженията между експертите и изпълнителния състав. Посочени



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
Европа инвестира в селските райони

са задълженията и отговорностите на експертите. Посочените задължения и отговорности на ръководителя на екипа и техническия ръководител са изброени общо и са абсолютно еднакви.

Посочени са начините на осъществяване на комуникация с възложителя, начина на координация и съгласуване на дейностите.

Предложението за изпълнение на поръчката отговаря по форма на представения образец от документацията. Предложените срокове за изпълнение не надвишат максимално допустимия срок за изпълнение съгласно условията на обществената поръчка.

По отношение на техническото предложение на участника СЕ УСТАНОВЯВАТ несъответствия с изискванията на Възложителя. Водена от горните съображения комисията НЕ допуска до следващ етап от процедурата – оценка на техническото предложение – участника „ДИЕЛ ТРЕЙД“ ЕООД при следните мотиви:

Съгласно методиката за оценка

Ще бъдат предложени за отстраняване и няма да бъдат оценявани предложения в случаите, в които е налице поне едно от следните условия:

- *Не е отговорено на предварително обявените условия на поръчката, посочени в обявлението и/или документацията за участие, съгласно чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, в т.ч. изискванията на Възложителя за съдържание на предложението за изпълнение на поръчката; действащото законодателство и/или действащи норми и стандарти; предмета на обществената поръчка; други условия/изисквания на Възложителя, посочени в обявлението и/или документацията за участие;*
- *Липсва компонент/и в техническото предложение, така че да не е отговорено на нито една от посочените конфигурации от компоненти, подлежащи на оценка;*

Отново в методиката е посочено, че за получаване на минималния брой точки (20) техническото предложение е необходимо да отговаря на следните изисквания.

Предложената от участника организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническите спецификации, а именно:

- *участникът е представил описание на всички дейности, съставляващи изпълнението на строителството, декомпозирано на отделни задачи, с приложено описание на всяка от тях, включително организация и технология на изпълнение на строителството, предмет на обществената поръчка.*
- *участникът е предложил организация на експертите в екипа си за изпълнение на строителството, посочил е как се разпределят отговорностите по изпълнението на дейностите, предмет на поръчката между тях, като са предвидени начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите.*



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
Европа инвестира в селските райони

В предложението на участника няма описана технологията на изпълнение на строителството. На стр. 16 от техническото си предложение в частта, отнасяща се технологията на изпълнение на дейностите и строителството, участникът само изброява предвидените за изпълнение видове СМР, предвидени в КС за отделните помещения – Дейност 1 – Театрална зала, Дейност 2 – Балкон, Дейност 3 – WC Сутерен, Дейност 4 Сцена, Дейност 5 – Музикален трап, Дейност 6 – Гримьорни, Дейност 7 Ремонт ВиК, Дейност 8 – Ремонт Ел и отопление. Участникът не описва технологията на изпълнение на посочените и изброени от него строителни дейности. Само с посочването на различните помещения от сградата, разгледани като дейности, не може да се приеме, че е налице описание на технологията на изпълнение на строителството, като дори не е разгледано какви дейности ще извършва по посочените подобекти – например в театралната зала, на балкона и т.н..

Тъй като изискването на методиката по първото предложение е кумулативното наличие на описание на всички дейности, съставляващи изпълнението на строителството, декомпозирано на отделни задачи, с приложено описание на всяка от тях, включително организация и технология на изпълнение на строителството, предмет на обществената поръчка, липсата на което и да е от трите изисквания, прави предложението неотговарящо минималните условия на документацията. Освен това възложителят е поставил изрично изискване по отношение на съдържанието на техническото предложение в Техническата спецификация - Техническото предложение на участника трябва задължително да включва **изложение на цялостната методология за осъществяване предмета на поръчката, съобразена с нейния характер и сложност, представляваща детайлно описание (самостоятелно и в тяхната съвкупност) на всички процеси, съставлящи отделните дейности, вкл. дейностите, подлежащи на съгласуване и контрол на всички мероприятия от периода за изпълнение на строителството с посочване на концепция за организация на работната сила за качествено и в срок изпълнение на договора.** Техническото предложение на участника не отговаря и на това изискване – липсва каквото и да е описание на процесите, съставляващи отделните дейности по време на същинското изпълнение на строителството, както и предвидения начин на изпълнение на предвидените видове СМР по поръчката.

- В техническото предложение на участника за експертите ръководител екип и технически ръководител са изброени едни и същи задължения и отговорности. Участникът дори не разглежда двамата експерти по отделно, а само изброява задълженията и отговорностите им общо: „**1.Ръководител екип/Технически ръководител**“. От изложеното се вижда, че не е отговорено на изискванията на методиката за допустимост на техническото предложение до оценка в частта относно показване на разпределянето на отговорностите на експертите по изпълнението на дейностите, тъй като са предвидени двама експерти да изпълняват едни и същи отговорности и задължения, без да се прави разграничение между



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
Европа инвестира в селските райони

спецификите на задълженията на отделните длъжности. Минималните задължения и отговорности на техническия ръководител са изброени в ЗУТ, докато в нормативен акт няма разписани задълженията и отговорностите на ръководителя на екипа. Отделно от това длъжностите на двете лица са различни и в длъжностните им характеристики има вменени различни права и задълженията. Всичко това е подкрепа на разбирането на възложителя да заложи в минималните изисквания в документацията две отделни лица и две отделни позиции – ръководител екип и технически ръководител, именно отчитайки специфичните умения и отговорности на лицата по изпълнението. Отъждествяването на функциите им от участника прави техническото му предложение неотговарящо на изискванията на методиката и документацията. Тъй като изискването на методиката по второто предложение е кумулативното наличие на предложение на организация на експертите в екипа си за изпълнение на строителството, посочил е как се разпределят отговорностите по изпълнението на дейностите, предмет на поръчката между тях, като са предвидени начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, липсата на което и да е от посочените изисквания, прави предложението неотговарящо минималните условия на документацията.

Водена от горните мотиви и на основание чл. 107, т.2, б. „а“ от ЗОП комисията предлага за отстраняване участника „ДИЕЛ ТРЕЙД“ ЕООД поради представяне на предложение, което не отговаря на предаврително обявените условия на поръчката, а именно - Липсва компонент в техническото предложение, така че да не е отговорено на нито една от посочените конфигурации от компоненти, подлежащи на оценка и не са изпълнени предварително обявените условия на възложителя.

За участник № 3 „ТИМБИЛД“ ЕООД — Техническото предложение съдържа подписано и подпечатано Приложение – Образец 4.

Предложени се следните срокове за изпълнение:

- За изпълнение на СМР – 360 календарни дни, считано от подписване на Протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа до подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (акт 15) „без забележки“;
- Гаранционни срокове – съгласно сроковете по чл.20, ал.3 и ал.4 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;

Приложено е техническо предложение за изпълнение на поръчката, описващо начина на изпълнение, линеен график за изпълнението и диаграма на работната ръка.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
Европа инвестира в селските райони

Идентифицирани са три етапа на изпълнение – Етап 1 – Подготвителни дейности, Етап 2 – Изпълнение на СМР, Етап 3 – Предаване на обекта на Възложителя. За всеки от етапите са идентифицирани отделни задачи, които ще бъдат изпълнени от участника.

Описан е начина на организацията на изпълнението с посочване на основните организационни принципи. Направено е описание на изпълнението на видовете дейности за всеки от етапите.

Описана е технологията на изпълнение на предвидените СМР – демонтажни работи, мазилки и шпакловки, бояджийски работи, настилки и стенни облицовки, стенни облицовки, сухо строителство, столарски работи, топлоизолационни работи, СМР по част електро, СМР по част ВиК, СМР по част ОВК. За всяка от предвидените групи работи е посочено дейностите, които ще се изпълнят на отделните подобекти – зала, балкон и др., както и начина на изпълнение, стандартите, на които трябва да отговаря изпълнението, начина на приемане на изпълнението.

Представена е технологична последователност при изпълнението на СМР. В табличен вид са изброените СМР, които ще се изпълняват по КС, като за всяко от тях е посочено – мярка, количество, начало и край на изпълнението, времевата продължителност на изпълнението.

Разгледани са мерките за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при изпълнението на строителството. Описани са общите положения, схемата на местата на строителната площадка, на които има специфични рискове, изброени са личните предпазни средства, изведени са мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Описани са мерките на ЗБУТ при изпълнението на отделните видове СМР.

Разгледани са мерки за опазване на околната среда. Идентифицирани са различни форми на замърсяване на околната среда и са предложени мерки за недопускане или преодоляването му. Акцентирано е върху процеса по управление на строителните отпадъци.

Направено е описание на организацията на човешкия ресурс. Посочени са задълженията и отговорностите на всеки от ключовият експерти – ръководител екип, технически ръководител, експерт ЗБУТ, експерт контрол по качеството. В табличен вид за всяка от идентифицираните от участника задачи в отделните етапи е посочен отговорният за изпълнението ѝ експерт.

Представен е план за осъществяване на комуникация с възложителя, начина на координация и съгласуване на дейностите. Планът включва 4 основни раздела – определяне на представители на Възложителя за комуникация; определяне на представители на Изпълнителя за комуникация; определяне на начините на комуникация; дефиниране на срок за обратна връзка.

Описани са начините на осъществяване на взаимодействие и координация с Възложителя и останалите заинтересовани страни. Представена е схема, онагледяваща процеса на координация и управление на взаимодействието.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
Европа инвестира в селските райони

Представена е методика за определяне на ресурсите за изпълнението на отделните дейности, задачи и етапи. Като елементи от методиката са описани начини на определяне на норма за разход на труда (норма време), норма за разход на механизация (норма машинно време), работна сила. В табличен вид за всяка от идентифицираните от участника задачи в отделните етапи са посочени ангажираните работници и техните задължения.

В друга таблица за всяка от идентифицираните от участника задачи в отделните етапи е посочена необходимата механизация и инструменти.

В отделна таблица са представени и материалите и документалния инструментариум за всяка от предвидените от участника дейности в трите етапа.

Описан е подхода за доставката на материалите. Разгледани са мерки, които ще бъдат взети при закупуване и доставка на материали. Посочен е начинът на съхранение и транспортиране на материалите на обекта.

Предвидени са механизми за вътрешен контрол и мониторинг на работата от екипа на експерти. Разгледани са и са обяснени различни връзки в екипа – вертикални и хоризонтални. За всички предвидени за изпълнение видове СМР са посочени задълженията на работниците и формите за контрол и проверка на изпълнението от страна на ръководния състав. Представена е йерархичната зависимост и взаимовръзки между отделните работници, групирани в бригади, техническия ръководител, ръководителя на екипа, експерта контрол по качеството и експерта по здравословни и безопасни условия на труд.

Описани са формите и начина на комуникация между строителя, възложителя, останалите участници в процеса. Идентифицирани са провеждане на регулярни срещи, оперативки, изготвяне на доклади за изпълнението и предаването им на Възложителя.

Разгледан е механизмът за осъществяване на вътрешен контрол. Описани са стандартите на които трябва да отговарят използваните материали. Идентифицирани са 11 мерки за осигуряване на качеството. Описани са процедури по вътрешен контрол – контрол на качеството, контрол на доставките, контрол на документите, входящ контрол, оценка на доставчиците.

Идентифицирани са различни групи от заинтересовани лица при изпълнението на обекта – проектанти (авторски надзор), строителен надзор, представители на обществеността, ползватели на сградата, служители на възложителя. За всяка от групите са представени различни форми на комуникация. Описани са задълженията на експертите във връзка с осъществяването на комуникацията между експертите и заинтересованите страни.

Описани са действията, които ще бъдат предприети при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на обществената поръчка, както и при поетапно изпълнение. Описани са действията, които ще бъдат предприети от участника за избягване на аварии по време на строителството, както и действията при възникване на аварии.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
Европа инвестира в селските райони

Техническото предложение на участника има минимално изискуемото съдържание съгласно документацията и методиката за оценка. Водена от горните съображения комисията допуска офертата на участника „ТИМБИЛД“ ЕООД до следващ етап от процедурата.

Комисията премина към оценка на техническото предложение на участника в съответствие с предварително обявените изисквания на възложителя и одобрената от него методика за оценка, според която: Настоящата обществена поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта, определена във основа на критерия за оптимално съотношение качество/цена, определен съобразно следните показатели:

Показател	Максимален брой точки	Относителна тежест
„Качество на организацията на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката” – П1	100	50 %
Ценово предложение – П2	100	50 %

Чрез показателя „Качество на организацията на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката” се оценява предложената система за организацията и ефективното управление на човешките ресурси, ангажирани в изпълнението на работите, предмет на обществената поръчка. Оценката обхваща: организацията на експертите в екипа на участника; разпределението на функциите, ролите и отговорностите на членовете на екипа и на различните икономически оператори (в случай на обединения и/или използване на подизпълнители или трети лица); предложеният начин за осъществяване на изпълнение на строителството, предмет на обществената поръчка, предложените комуникационни и отчетни процедури; предложените мерки и процедури за контрол върху сроковете за изпълнение на дейностите и осигуряване на качеството на извършените дейности.

Ще бъдат предложени за отстраняване и няма да бъдат оценявани предложения в случаите, в които е налице поне едно от следните условия:

- Не е отговорено на предварително обявените условия на поръчката, посочени в обявлението и/или документацията за участие, съгласно чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, в т.ч. изискванията на Възложителя за съдържание на предложението за изпълнение на поръчката; действащото законодателство и/или действащи норми



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
Европа инвестира в селските райони

и стандарти; предмета на обществената поръчка; други условия/изисквания на Възложителя, посочени в обявлението и/или документацията за участие;

- Липсва компонент/и в техническото предложение, така че да не е отговорено на нито една от посочените конфигурации от компоненти, подлежащи на оценка;

Максималната стойност на П1 е 100 точки. Конкретният брой точки, посочен в таблицата по-долу, по показател П1 се определя за всяка оферта на базата на експертна мотивирана оценка, извършвана от комисията по следната методика:

ОЦЕНКА ПО ПОКАЗАТЕЛЯ „КАЧЕСТВО НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ПЕРСОНАЛА, НА КОЙТО Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА” – П1“

„Качество на организацията на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката”	Максимален брой точки 100
Предложената от участника организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническите спецификации, а именно: - участникът е представил описание на всички дейности, съставляващи изпълнението на строителството, декомпозирано на отделни задачи, с приложено описание на всяка от тях, включително организация и технология на изпълнение на строителството, предмет на обществената поръчка. - участникът е предложил организация на експертите в екипа си за изпълнение на строителството, посочил е как се разпределят отговорностите по изпълнението на дейностите, предмет на поръчката между тях, като са предвидени начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите.	20
Предложената от участника организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническите спецификации, а именно: - участникът е представил описание на всички дейности, съставляващи изпълнението на строителството, декомпозирано на отделни задачи, с приложено описание на всяка от тях, включително организация и технология на изпълнение на	35



Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
Европа инвестира в селските райони

строителството, предмет на обществената поръчка. - участникът е предложил организация на експертите в екипа си за изпълнение на строителството, посочил е как се разпределят отговорностите по изпълнението на дейностите, предмет на поръчката между тях, като са предвидени начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите. Участникът е предложил концепция за организация на персонала, при която е налично <u>едно от следните обстоятелства</u>: 1. За всяка дейност е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от възложените работи, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати); 2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация, работници и др.), необходимия документален инструментариум и задълженията на отговорния/те за изпълнението ѝ лица от екипа, съобразени със спецификата на предмета на поръчката; 3. Предложени са механизми за вътрешен контрол и мониторинг на работата на екипа от експерти, както и начини за взаимодействие между тях, съобразени със спецификата на предмета на поръчката, с които да се гарантира качествено изпълнение на строителството. 4. Предложени са начин на комуникация с третите лица, имащи отношение към изпълнението на строителството (строителен надзор, проектант, служители и ползватели на сградата, представители на обществеността и др.), както и организационни мерки на персонала, по отношение на взаимодействието с тези лица при изпълнението на обществената поръчка. 5. Описани са действията, които ще бъдат предприети от Изпълнителя при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на обществената поръчка, както и при поетапно изпълнение на предмета на обществената поръчка. Описани са действията, които ще бъдат предприети от Изпълнителя за избягване на аварии по време на строителството, както и действията при възникване на авария.	
Предложената от участника организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническите спецификации, а именно:	50



Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
Европа инвестира в селските райони

- участникът е представил описание на всички дейности, съставляващи изпълнението на строителството, декомпозирано на отделни задачи, с приложено описание на всяка от тях, включително организация и технология на изпълнение на строителството, предмет на обществената поръчка.
- участникът е предложил организация на експертите в екипа си за изпълнение на строителството, посочил е как се разпределят отговорностите по изпълнението на дейностите, предмет на поръчката между тях, като са предвидени начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите.

Участникът е предложил концепция за организация на персонала, при която са налични две от следните обстоятелства:

1. За всяка дейност е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от възложените работи, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати);
2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация, работници и др.), необходимия документален инструментариум и задълженията на отговорния/те за изпълнението ѝ лица от екипа, съобразени със спецификата на предмета на поръчката;
3. Предложени са механизми за вътрешен контрол и мониторинг на работата на екипа от експерти, както и начини за взаимодействие между тях, съобразени със спецификата на предмета на поръчката, с които да се гарантира качествено изпълнение на строителството.
4. Предложени са начин на комуникация с третите лица, имащи отношение към изпълнението на строителството (строителен надзор, проектант, служители и ползватели на сградата, представители на обществеността и др.), както и организационни мерки на персонала, по отношение на взаимодействието с тези лица при изпълнението на обществената поръчка.
5. Описани са действията, които ще бъдат предприети от Изпълнителя при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на обществената поръчка, както и при поетапно изпълнение на предмета на обществената поръчка. Описани са действията, които ще бъдат предприети от Изпълнителя за избягване на аварии по време на строителството, както и действията при възникване на авария.



Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
Европа инвестира в селските райони

Предложената от участника организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническите спецификации, а именно: - участникът е представил описание на всички дейности, съставляващи изпълнението на строителството, декомпозирано на отделни задачи, с приложено описание на всяка от тях, включително организация и технология на изпълнение на строителството, предмет на обществената поръчка. - участникът е предложил организация на експертите в екипа си за изпълнение на строителството, посочил е как се разпределят отговорностите по изпълнението на дейностите, предмет на поръчката между тях, като са предвидени начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите. Участникът е предложил концепция за организация на персонала, при която са налични <u>три</u> от следните обстоятелства: 1. За всяка дейност е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от възложените работи, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати); 2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация, работници и др.), необходимия документален инструментариум и задълженията на отговорния/те за изпълнението ѝ лица от екипа, съобразени със спецификата на предмета на поръчката; 3. Предложени са механизми за вътрешен контрол и мониторинг на работата на екипа от експерти, както и начини за взаимодействие между тях, съобразени със спецификата на предмета на поръчката, с които да се гарантира качествено изпълнение на строителството. 4. Предложени са начин на комуникация с третите лица, имащи отношение към изпълнението на строителството (строителен надзор, проектанти, служители и ползватели на сградата, представители на обществеността и др.), както и организационни мерки на персонала, по отношение на взаимодействието с тези лица при изпълнението на обществената поръчка. 5. Описани са действията, които ще бъдат предприети от Изпълнителя при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на	65
--	----



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
Европа инвестира в селските райони

обществената поръчка, както и при поетапно изпълнение на предмета на обществената поръчка. Описани са действията, които ще бъдат предприети от Изпълнителя за избягване на аварии по време на строителството, както и действията при възникване на авария.	
Предложената от участника организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническите спецификации, а именно: - участникът е представил описание на всички дейности, съставляващи изпълнението на строителството, декомпозирано на отделни задачи, с приложено описание на всяка от тях, включително организация и технология на изпълнение на строителството, предмет на обществената поръчка. - участникът е предложил организация на експертите в екипа си за изпълнение на строителството, посочил е как се разпределят отговорностите по изпълнението на дейностите, предмет на поръчката между тях, като са предвидени начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите. Участникът е предложил концепция за организация на персонала, при която са налични <u>четири от следните обстоятелства</u>: 1. За всяка дейност е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от възложените работи, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати); 2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация, работници и др.), необходимия документален инструментариум и задълженията на отговорния/те за изпълнението ѝ лица от екипа, съобразени със спецификата на предмета на поръчката; 3. Предложени са механизми за вътрешен контрол и мониторинг на работата на екипа от експерти, както и начини за взаимодействие между тях, съобразени със спецификата на предмета на поръчката, с които да се гарантира качествено изпълнение на строителството. 4. Предложени са начин на комуникация с третите лица, имащи отношение към изпълнението на строителството (строителен надзор, проектант, служители и ползватели на сградата, представители на обществеността и др.), както и организационни мерки на персонала,	80



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
Европа инвестира в селските райони

по отношение на взаимодействието с тези лица при изпълнението на обществената поръчка. 5. Описани са действията, които ще бъдат предприети от Изпълнителя при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на обществената поръчка, както и при поетапно изпълнение на предмета на обществената поръчка. Описани са действията, които ще бъдат предприети от Изпълнителя за избягване на аварии по време на строителството, както и действията при възникване на авария.	
Предложената от участника организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническите спецификации, а именно: - участникът е представил описание на всички дейности, съставляващи изпълнението на строителството, декомпозирано на отделни задачи, с приложено описание на всяка от тях, включително организация и технология на изпълнение на строителството, предмет на обществената поръчка. - участникът е предложил организация на експертите в екипа си за изпълнение на строителството, посочил е как се разпределят отговорностите по изпълнението на дейностите, предмет на поръчката между тях, като са предвидени начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите. Участникът е предложил концепция за организация на персонала, при която са налични <u>пет от следните обстоятелства</u>: 1. За всяка дейност е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от възложените работи, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати); 2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация, работници и др.), необходимия документален инструментариум и задълженията на отговорния/те за изпълнението ѝ лица от екипа, съобразени със спецификата на предмета на поръчката; 3. Предложени са механизми за вътрешен контрол и мониторинг на работата на екипа от експерти, както и начини за взаимодействие между тях, съобразени със спецификата на предмета на поръчката, с които да се гарантира качествено изпълнение на строителството.	100



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
Европа инвестира в селските райони

4. Предложени са начин на комуникация с третите лица, имащи отношение към изпълнението на строителството (строителен надзор, проектант, служители и ползватели на сградата, представители на обществеността и др.), както и организационни мерки на персонала, по отношение на взаимодействието с тези лица при изпълнението на обществената поръчка. 5. Описани са действията, които ще бъдат предприети от Изпълнителя при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на обществената поръчка, както и при поетапно изпълнение на предмета на обществената поръчка. Описани са действията, които ще бъдат предприети от Изпълнителя за избягване на аварии по време на строителството, както и действията при възникване на авария.	
--	--

Участник № 3 – „ТИМБИЛД“ ЕООД – Оценка по показател П1 - 100 точки.

Оценката е поставена при следните мотиви:

Предложената от участника организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническите спецификации, а именно:

- **участникът е представил описание на всички дейности, съставляващи изпълнението на строителството, декомпозирано на отделни задачи, с приложено описание на всяка от тях, включително организация и технология на изпълнение на строителството, предмет на обществената поръчка** - Участникът е представил описание на всички дейности, които идентифицира за изпълнението на поръчката. Разгледани са три етапа, които обхващат целия строителен процес – от подготвителния етап до окончателното предаване на обекта и приемането му от Възложителя. За всеки от етапите са посочени дейностите, които ще бъдат изпълнени. За всяка от дейностите са посочени отделни задачи по изпълнението. Направеното описание на технологията на изпълнение на отделните видове СМР в тяхната последователност - демонтажни работи, мазилки и шпакловки, бояджийски работи, настилки и стенни облицовки, стенни облицовки, сухо строителство, столарски работи, топлоизолационни работи, СМР по част електро, СМР по част ВиК, СМР по част ОВК, както и посочването на приложимите стандарти и техники на изпълнение съответства на изискванията за изпълнение на отделните видове работи. Видовете строителни работи, които описва участника съответстват на дейностите по КС от документацията на обществената поръчка. Разделянето на СМР и по отделни подобекти дава ясна представа за визията на участника за начина на организиране на строителството и последователността на изпълнение. Предвиденото последователно изпълнение на СМР по видове съответства на законовите изисквания. Предвидена е организация на изпълнението, описана в девет точки - спазване на правилото за технологична поредност и надграждане при конструктивно изграждане и при изграждане на скрити и захранващи инсталации; едновременна работа от еднотипен характер на един или



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
Европа инвестира в селските райони

няколко подобекта; извършване на пробни изпитвания; спазване на правилата за опазване на околната среда; и др.

- **участникът е предложил организация на експертите в екипа си за изпълнение на строителството, посочил е как се разпределят отговорностите по изпълнението на дейностите, предмет на поръчката между тях, като са предвидени начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите** - Предложена е и организация на експертите в екипа на участника. От една страна са посочени четири броя ключови експерти непосредствено ангажирани със строителството, като за всеки от тях са описани дейностите и задълженията, които ще изпълняват. Участникът в табличен вид за всеки от ключовите експерти посочва основните групи отговорности, които има. Отделно от това в изложението си за всеки от експертите изброява и редица конкретни задължения по изпълнението на обекта. От друга страна са посочени и различни видове строителни работници, групирани в отделни бригади. За всяка от бригадите се посочва които работи от строителните ще изпълнява и какви са задълженията на работниците в нея. В изготвения и представен план за комуникацията с възложителя са идентифицирани основните точки и моменти, които са важни за успешната комуникация.

Участникът в предложението си за изпълнение е направил предложение за 5 от надграждащите обстоятелства съгласно методиката, а именно:

По т.1 от надграждащите обстоятелства - За всяка дейност е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от възложените работи, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати)– участникът разглежда идентифицирани от него дейности за всеки от етапите на строителството. За всяка от дейностите са обособени отделни задачи по изпълнението, като за всяка от задачите са описани експертите, ангажирани с изпълнението ѝ - ръководител екип, технически ръководител, експерт ЗБУТ, експерт контрол по качеството. Посоченото разпределение е направено в таблица с оглед лесното му проследяване и структуриране. От таблицата се вижда, че всяка задача от дейностите е обезпечена с експертите. Разпределението на експертите по задачи е обвързано и съответства на задълженията и отговорностите на експертите, направено по-горе в изложението на участника.

По т.2 от надграждащите обстоятелства - За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация, работници и др.), необходимия документален инструментариум и задълженията на отговорния/те за изпълнението ѝ лица от екипа, съобразени със спецификата на предмета на поръчката - участникът разглежда идентифицираните от него дейности и задачи в отделни таблици за различните видове ресурси. В таблицата, намираща се на стр.91 – стр.98 от техническото предложение на участника са посочени броя на работниците за изпълнението на всяка дейност. В таблицата, намираща се на стр.98 – 107 от техническото предложение са посочени машините, механизацията и инструментите за изпълнението на всяка от дейностите. В таблицата на стр.107 – стр.125 от техническото предложение за всяка от дейностите са посочени документалния инструментариум за изпълнението и необходимите материали. Задълженията на експертите, ангажирани с изпълнението са посочени извън таблицата,



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
Европа инвестира в селските райони

като обхващат всички дейности, предмет на поръчката, за които участникът идентифицира необходимите ресурси.

По т.3 от надграждащите обстоятелства - Предложени са механизми за вътрешен контрол и мониторинг на работата на екипа от експерти, както и начини за взаимодействие между тях, съобразени със спецификата на предмета на поръчката, с които да се гарантира качествено изпълнение на строителството – Идентифицираните от участника 11 мерки за осигуряване на качеството – контрол върху доставените материали и влагането им в обекта; предварително съгласуване на влаганите материали от Възложителя; постоянен контакт с представители на Възложителя и др. Описани са процедури по вътрешен контрол – контрол на качеството, контрол на доставките, контрол на документите, входящ контрол, оценка на доставчиците. Участникът предвижда и описва мерки за осъществяване на вътрешен контрол върху отделните работници за отделните видове строителни работи от страна на ключовите експерти – ежедневни проверки след изтичане на всеки работен ден, изготвяне на план за работа и неговото сравняване с изпълнението, следене на изпълнението съгласно графика и одобрените проекти. Предвидено е представяне на отчети от страна на ключовите експерти и отговорниците на отделните бригади, които отчети са дневни, седмични и месечни. Предвидено е изготвяне на подобни отчети от страна на тримата ключови експерти – технически ръководител, координатор по безопасност и здраве, експерт контрол по качеството, които се предават на ръководителя на екипа. Като форма на мониторинг върху работата на експертите са и предвидените периодични доклади, които се представят на Възложителя и на ръководството на дружеството.

Предвидените процедури за контрол – процедури по договаряне, инспекции, проследяване на корективни и превантивни действия – са съобразени със спецификата на обществената поръчка и гарантират качествено изпълнение на строителството. Изброените процедури и мерки са обосновани и водят до осъществяване на системата за вътрешен контрол по изпълнението и качеството. Всичко това води до предложение на участника, с което се гарантира качествено изпълнение на строителството.

По т.4 от надграждащите обстоятелства - Предложени са начин на комуникация с третите лица, имащи отношение към изпълнението на строителството (строителен надзор, проектанти, служители и ползватели на сградата, представители на обществеността и др.), както и организационни мерки на персонала, по отношение на взаимодействието с тези лица при изпълнението на обществената поръчка – участникът описва формите и начина на комуникация с авторския надзор, със строителния надзор, със служители и ползватели на сградата, представители на обществеността. За всяка от посочените групи лица се предвидени различни форми на комуникация – създаване на контактна група, периодични срещи, комуникация по телефон и електронна поща, покана за подписване на актове и протоколи по време на строителството (за представители на авторския надзор, каквито са проектантите), ежеседмични работни срещи, протоколи от проведените срещи, комуникация по телефон и електронна поща (за представители на строителния надзор), създаване и актуализиране на информация на информационно табло в обекта относно продължителността на изпълнението на СМР, постоянен



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
Европа инвестира в селските райони

представител на обекта, ангажиран с даване на информация и разяснения на представителите на заинтересованите лица, срещи, разговори (за служители и ползватели на сградата, представители на обществеността и др.).

Предвидените мероприятия, в които ще участват ключовите експерти – оперативки, протоколи, докладване, във връзка с предоставянето на информация на горните групи лица – показват начините на осъществяване на комуникацията и задълженията в тази връзка на експертите. Заложеното изискване за водеща фигура на ръководителя на екипа при комуникацията между отделните лица е правилно и добре обосновано.

По т.5 от надграждащите обстоятелства - Описани са действията, които ще бъдат предприети от Изпълнителя при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на обществената поръчка, както и при поетапно изпълнение на предмета на обществената поръчка. Описани са действията, които ще бъдат предприети от Изпълнителя за избягване на аварии по време на строителството, както и действията при възникване на авария -

Идентифицирани са причините за прекъсване на изпълнението – промяна на проектно решение, непълноти/грешки в проекта, промяна в инвестиционното намерение. Посочени са дейностите и действията, които ще бъдат предприети при прекъсване на изпълнението – анализ на влиянието на прекъсването върху целите на проекта, върху ресурсите и върху договора, извършване на промяна, модификация на промяната, определяне на детайли при прекъсването. Предвидено е изготвяне на акт – образец 10 за спирането на изпълнението на обекта, както и акт – образец 11 за възобняване на работата.

Описани са действия при поетапно изпълнение на обществената поръчка – актуализация на графика, актуализация на организацията на работата, провеждане на ежедневни срещи за преодоляване последиците от прекъсването на обекта.

Посочени са действията, които ще бъдат предприети за избягване на аварии – предварителен подбор на качествена техника, строго спазване на инструкциите за работа с машини, наличие на екип за отстраняване на повредите, гъвкаво планиране на ресурсите.

Описани са действия, които ще бъдат предприети при възникване на аварии – създаване на план за действие, оценка на ситуацията, минимизиране на неблагоприятните последици, незабавно уведомяване на Възложителя и компетентните органи.

Водена от горните мотиви поради наличието на пет надграждащи обстоятелства съгласно методиката, комисията поставя 100 точки на участника „ТИМБИЛД“ ЕООД по показател П1.

На основание аргумент за противното от чл. 57, ал. 1 от ППЗОП и установените и описани по-горе в протокола констатации относно съдържанието на предложенията на участниците и съответствието им с изискванията на възложителя, комисията допуска до отваряне на ценовите предложения всички участници, за които е установено съответствие с изискванията и за които са определени оценки по показател П1 както следва:



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
Европа инвестира в селските райони

№	Наименование на участника	Оценка по показател П 1, точки
1.	„ТИМБИЛД“ ЕООД	100.00

Комисията, при условията на чл. 57, ал. 2 от ППЗОП взе решение да продължи работата си с отваряне на ценовото предложение на допуснатите участници, което да се извърши на 23.05.2019 г. в 11.00 часа в сградата на НЧ „Светлина – 1895“ – гр. Априлци. Датата и часът на отварянето следва да бъдат обявени на основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП чрез публикуване на съобщение в профила на купувача не по-късно от 2 /два/ работни дни преди определената по-горе дата.

Действията на комисията, обективирани в настоящия протокол, приключиха на 16.05.2019 г. в 16:00 часа.

Настоящият протокол е изготвен на 16.05.2019 г.

КОМИСИЯ:

Председател:

/ Иван Карчев/

Членове:

.....
/ Стелияна Христова/

.....
/ инж. Георги Дурчов/